

Hanke:  
1906.2 B Pyhäjärven kirjasto

Tunturitie 4-6  
86800 Pyhäsalmi

Vaihe: Hankesuunnittelu  
Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu  
Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016  
Hintataso: 85,4 / 9.2019  
Laajuus: 2 039 m2, 2 280 brm2, 11 630 rm3  
Hankekoko: 2 233 brm2  
Jakaja: 2 039 m2

## PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/m2	%
<b>B1 Rakennuttajan kustannukset</b>	608 000	298	12,0
<b>B2 Rakennustekniset työt</b>	3 453 000	1 693	68,4
<b>B3 LVI-työt</b>	345 000	169	6,8
<b>B4 Sähkötyöt</b>	531 000	260	10,5
<b>B5 Erillishankinnat</b>	12 000	6	0,2
<b>B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä</b>	<b>4 950 000</b>	<b>2 428</b>	<b>98,0</b>
<b>Muut kustannukset</b>			
Tontti			
Toimintavarustus			
Toiminnan ylläpito			
Rahoitus			
Hankevaraukset	100 000	49	2,0
<b>Muut kustannukset</b>	<b>100 000</b>	<b>49</b>	<b>2,0</b>
<b>PERUSTAMISKUSTANNUKSET</b>	<b>5 050 000</b>	<b>2 477</b>	<b>100,0</b>
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	1 212 000	594	
<b>PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>6 262 000</b>	<b>3 071</b>	